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Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

PENGGANTIAN JEMBATAN AIR KERUH

Nomor : 121.05 / UKPBJ-PK.II / 21 / 2024

Pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2024, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Ruang 
Rapat Biro Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai 
No. 3 Palembang, terhadap Sriwijaya Perkasa Abadi untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :15495103
Nama Tender :Penggantian Jembatan Air Keruh

Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:
Tidak ada negosiasi teknis

Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
Sriwijaya Perkasa Abadi

Nilai Total HPS: Rp. 33.500.000.000,00
Nilai Penawaran: Rp. 33.449.345.369,24 (99.85 %)
Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 33.449.345.369,24 (99.85 %)
Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 33.443.795.369,23 (99.83 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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